

GR - Nr. 27/2024, Az.:632.6

**VERGABE DER ZIMMEREIARBEITEN, DER ARBEITEN FÜR DAS WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM SOWIE FÜR DIE ASPHALTIERUNG VON BEFESTIGTEN FLÄCHEN FÜR DIE HACKSCHNITZEL-HEIZZENTRALE – VERGABE VON BAULEISTUNGEN**

**A) WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM**

**B) ZIMMEREIARBEITEN**

**C) ASPHALTARBEITEN**

**Sachverhalt**

In der Gemeinderatssitzung am 22.02.2022 wurde der Baubeschluss für den Gebäudekomplex Mehrzweckhalle mit Schwimmbad, die Grundschule sowie für das Feuerwehrgerätehaus für eine neue Heizzentrale mit zwei Hackschnitzel-Kesseln gefasst. Im März 2023 wurden die Erd- und Stahlbetonarbeiten beschränkt ausgeschrieben. In der Gemeinderatsitzung am 25.04.2023 wurden diese Arbeiten vergeben. Die Arbeiten hierzu wurden im Herbst 2023 begonnen. In der Gemeinderatsitzung am 12.12.2023 wurde der Gemeinderat über den aktuellen Sachstand informiert. In der Gemeinderatsitzung am 27.02.2024 wurden die Bauleistungen für die Elektroarbeiten, die Fensterrahmen und Insektenschutz, die Eingangstüren und die Heizungsbauarbeiten vergeben. Die Bauleistungen für die Schachtabdeckung und Abdichtungsarbeiten wurden in der Gemeinderatsitzung 26.03.2024 vergeben.

Es erfolgte eine weitere beschränkte Ausschreibung für die Arbeiten für das Wärmedämmverbundsystem und die Zimmereiarbeiten für die Hackschnitzel-Heizzentrale. Diese Arbeiten sollen in der Sitzung am 23.04.2024 durch den Gemeinderat vergeben werden. Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgte ab dem 31.03.2024. Für den Fall mehrerer Angebote werden die Ergebnisse der Ausschreibungen in der Sitzungsvorlage als nichtöffentliche Anlage beigefügt. Ebenfalls erfolgte die Einholung eines Angebotes zur Asphaltierung als Anschlussauftrag zum Baugebiet Gruben-Ramsäcker bei der aktuell dort ausführenden Firma.

Im Haushalt 2024 stehen für diese Maßnahme Finanzmittel in Höhe einer Restsumme von 530.000 € bereit. Im Haushalt 2023 waren hierfür bereits 700.000 € angesetzt.

Angefügte Tabelle stellt die bisherigen Vergabesummen, Haushaltsplanansätze und die Differenz zu den Haushaltsplanansätzen mit den bisher vergebenen Arbeiten dar:

Jahr	Vergabe von	brutto	brutto	brutto
2023	Erdarbeiten	46.938,36 €		
	Stahlbetonarbeiten	130.349,38 €		
	Summe	177.287,74 €		
	Ansatz HHPL		700.000,00 €	
	<b>Saldo zum HHPL</b>			<b>522.712,26 €</b>
2024	Elektroarbeiten	22.325,44 €		
	Fenster+Insektens.	2.452,21 €		
	Eingangstüren	7.977,76 €		
	Heizungsbauarbeiten	387.189,51 €		
	Zwischensumme	419.944,92 €		
	Schachtabdeckung	15.441,44 €		
	Abdichtungsarbeiten	11.666,88 €		
	Summe	447.053,24 €		
Ansatz HHPL		530.000,00 €		
	<b>Saldo zum HHPL</b>			<b>82.946,76 €</b>

Somit könnte nach Vergabe am 23.04.2024 die aktuelle Summe aller Gewerke folgendermaßen dargestellt werden:

Jahr	Vergabe am	brutto	brutto	brutto
2023	25.04.2023	177.287,74 €		
	Ansatz HHPL		700.000,00 €	
	<b>Saldo zum HHPL</b>			<b>522.712,26 €</b>
2024	27.02.2024	419.944,92 €		
	26.03.2024	27.108,32 €		
	23.04.2024	36.796,28 €		
	Zwischensumme	483.849,52 €		
	Ansatz HHPL		530.000,00 €	
	<b>Saldo zum HHPL</b>			<b>46.150,48 €</b>

Die Angebote wurden vom Ingenieurbüro Gustav Mauthe geprüft und Vergabevorschläge erarbeitet.

In der Gemeinderatssitzung steht Herr Mauthe für Erläuterungen zur Verfügung.

### Vergaben

Die einzelnen Angebotsbewertungen und Vergabevorschläge sind einer nichtöffentlichen Anlage angefügt.

#### a) Wärmedämmverbundsystem

##### Beschlussvorschlag

Die Arbeiten für das Wärmedämmverbundsystem werden zum Angebotspreis von **17.136,77 €** brutto an die günstigste Bieterin, die **Firma Farbe & Heimtex Moser aus Obernheim** vergeben.

#### b) Zimmereiarbeiten

##### Beschlussvorschlag

Die Zimmereiarbeiten werden zum Angebotspreis von **7.521,51 €** brutto an die günstigste Bieterin, die **Firma Holzbau Rehfuß GmbH aus Meßstetten** vergeben.

#### c) Asphaltarbeiten

##### Beschlussvorschlag

Die Asphaltarbeiten werden zum Angebotspreis von **12.138,00 €** brutto als Anschlussauftrag zur Baumaßnahme im Baugebiet Gruben-Ramsäcker an die **Firma Stingel aus Schwenningen** vergeben.

11.04.2024

Hofer